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Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná podle § 22 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.
Vyřizuje/tel.
Ing. Kudělková/ 539 002 883


Č.j. 778/13/K
 
       V Brně, dne 6.12.2013
Věc: 
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (10)
​​​​

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. 
Dotaz 32:
U nově revidovaného VV z 3.12.2013  neodpovídá množství likvidované suti skutečnému množství suti z bouracích prací (2,083 m3 betonu odpovídá cca 5 t suti, nikoli 344,224 t). 

	ROZPOČET
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Rekonstrukce oblouků Městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích
	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	SO 011 Rekonstrukce severní tribuny
	
	
	
	
	
	

	Část:
	
	Prefabrikáty
	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zhotovitel:
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum:
	10.04.2013
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Sazba DPH
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	(30*38+30+60+45)*1,1
	
	1 402,500
	
	
	
	

	9
	K
	PK
	417999010
	D+M tmelení spár příčně mezi prefa prvky tmelem mrazuvzdorným,pružným,vodotěsným,UV stabilním
	m
	1 400,000
	
	0,00
	21,0
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	0,00
	
	

	10
	K
	013
	962052211
	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB
	m3
	2,083
	
	0,00
	21,0
	

	
	
	
	
	"stávající ŽB zábradlí východní tribuny
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	5,00/2,400
	
	2,083
	
	
	
	

	11
	K
	013
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
	t
	344,224
	
	0,00
	21,0
	

	12
	K
	013
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	344,224
	
	0,00
	21,0
	

	13
	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3 098,016
	
	0,00
	21,0
	

	14
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení suti na skládku
	t
	344,224
	
	0,00
	21,0
	

	
	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	0,00
	
	

	15
	K
	012
	998014021
	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců 
	t
	1 482,594
	
	0,00
	21,0
	

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	0,00
	
	

	16
	K
	PK
	001
	Součásti ceny výše uvedených ŽB prvků jsou:
	
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0
	

	17
	K
	PK
	002
	Kotevní trny,zabet.kotev.otvorů bet.C25/30 XF3 (vel.zrna 0-8 mm),spojovací prvky,kování,šroubové spoje s pozink.,svař.spojes nátěrem do kor.prostř. C3,záv.tyče,šrouby a.j.dle výkr.mont.styků
	0,000
	0,00
	0,00
	21,0
	

	
	
	
	
	Celkem
	
	
	
	0,00
	
	


Odpověď 32:
Zadavatel si je vědom této chyby, nicméně po zvážení všech okolností dospěl k názoru, že již není časová prostor pro provedení úpravy. Proto rozhodl takto: Uchazeči ocení výkaz výměr tak, jak byl předložen. Tím bude zachována vzájemná porovnatelnost nabídkových cen.
Dotaz 33:
Zadavatel v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4A ze dne 3.12.2013 zaslal uchazečům finální výkaz výměr. Některé soubory z tohoto výkazu výměr jsou však zamčené a nedají se upravovat. Konkrétně se jedná o výkaz výměr Projekt I., soubory

 

14_VV_12K37-011PO-VV_SO011-Podhledy

15_VV_12K37-011ŠS-VV_SO011-Stit stena

26_VV_12K37-012PO-VV_SO012-Podhledy

27_VV_12K37-012ŠS-VV_SO012-Stit.stena

 

S ohledem na znění čl. 10.3. bod 2) Zadávací dokumentace, podle kterého má uchazeč do výkazu výměr doplnit další dva sloupce, kde uvede názvy výrobců a označení výrobku či materiálu, žádáme, byť po lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace, o poskytnutí výkazu výměr příslušných souborů v editovatelném formátu tak, aby uchazeč mohl splnit požadované podmínky zadání.
Odpověď 33:
viz odpověď 22 v dodatečných info (6)
Dotaz 34:
Finální výkazy výměr , které byly přiloženy k dodatečným informacím  k zadávacím podmínkám  (4A) ze dne 3.12.2013, obsahují na mnoha místech neaktuální výši DPH 20% a také chyby ve vzorcování položek. Předpokládáme správně, že uchazeč ve své nabídce předložit výkazy výměr s opravenou sazbou DPH, aby byla v souladu s platnou legislativou a rovněž upravit vzorce tak, aby byly matematicky správně ?
Odpověď 34:
Ano.

S pozdravem







                        Ing. Eliška Kudělková






                                 za zastupujícího zadavatele
Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   3
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