

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly**
evidenční číslo: [Z2018-002330](#)

Veřejný zadavatel: **VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.**
sídlem Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
IČ: 25911368

Zastoupení zadavatele v řízení: **Mgr. Jan Dáňa, advokát**
sídlem Václavské náměstí 837/11
110 00 Praha 1 - Nové město

Zadavatel obdržel dne 21.3.2018 žádosti o vysvětlení:

Dotaz č. 1:

V čl. XVIII odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) je kromě jiného uvedeno, že podstatným porušením je i zahájení insolvenčního řízení. Uvedené ujednání je dle účastníka vůči zhotoviteli hrubě nespravedlivé, a to zejména s ohledem na snadné zneužití. Insolvenční řízení je zahájeno na návrh a zveřejněno do 2 hodin od podání návrhu. A až posléze se zjišťuje, zda nejde o tzv. „šikanózní“ návrh. I nadále jde o celkem zneužitelný nástroj. S ohledem na tuto skutečnost účastník navrhuje úpravu sjednaného podstatného porušení SoD tak, že jim nadále bude zjištění úpadku zhotovitele.

Odpověď č. 1:

Zadavatel upravuje znění čl. XVIII odst. 4 písm. b) smlouvy o dílo tak, že podstatným porušením je zjištění úpadku zhotovitele.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povaha změny zadávací dokumentace nevyžaduje.

Příloha: Smlouva o dílo – upravená k 21.3.2018

V Praze dne 21.3.2018

Mgr. Lukáš Kohout, advokát
Mgr. Jan Dáňa, advokát – osoba zastupující zadavatele