

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 435/13/K

V Brně, dne 30.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (31)

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 82: V technické zprávě výtahu SO10_A1_101_TZ se na str. 3 píše, že počet nástupišť je 4. Z výkresu výtahu SO_A1_102_VÝKRES_VÝTAHU jsou však patrné nástupiště 3. Co je platné?

Odpověď 82: V TZ je chybně uveden počet nástupišť v počtu 4, správný počet nástupišť je 3, jak vyplývá z výkresové části projektové dokumentace.

Dotaz 83: V termínu podle odst. 2.1.9. smlouvy zahájí Zhotovitel provádění funkčních zkoušek podle čl. I odst. 1.3. této smlouvy. Funkční zkoušky budou dokončeny k termínu předání a převzetí podle odst. 2.1.11. této smlouvy, tj. do 20.09.2014.

V termínu podle odst. 2.1.10. tj. 06.09.2014 této smlouvy provede Zhotovitel výstupní kontrolu podle SŘK. V rámci výstupní kontroly bude za přítomnosti TDI zjištěn stav dokončení díla a bude proveden soupis vad a nedodělků. Vady a nedodělky bránící užívání díla musí Zhotovitel sám odstranit do termínu podle odst. 2.1.11. tj. do 20.09.14 této smlouvy.

Zadavatel dle výše uvedeného požaduje, aby 06.09.2014 byla provedena výstupní kontrola před předáním díla.

Zadavatel požaduje, aby funkční zkoušky byly zahájeny 05.09.2014 a dokončeny do 20.09.2014. Jak může být provedena výstupní kontrola, když nebudou dokončeny funkční zkoušky? Zadavatel z technologického hlediska zcela nedostatečně a nevhodně zvolil termíny 2.1.9., 2.1.10., 2.1.11.

Odpověď 83: Viz. Odpověď 62. Výstupní kontrola je proces, který bude zahájen v termínu podle 2.1.10. mj. pořízením soupisu vad a nedodělků. Od zahájení výstupní kontroly do termínu předání a převzetí podle 2.1.11. bude zhotovitel zjištěné vady odstraňovat. K termínu předání (2.1.11.) budou v ideálním případě odstraněny všechny vady zjištěné k termínu 2.1.10. nebo alespoň všechny vady, které brání užívání. Vady a nedodělky nebránící užívání, které k termínu předání odstraněny nebudou, budou sepsány a tento soupis se stane součástí protokolu o předání a převzetí díla. Tedy postup, který běžně na stavbě probíhá.

Dotaz 84: Dotaz k obchodním podmínkám bod 1.2.3: Jaký věcný nebo finanční limit má uchazeč u tohoto bodu předpokládat?

Odpověď 84: Věcná náplň je uvedena v jednotlivých odrážkách. Jedná se o běžné činnosti prováděné na každé stavbě. Dodavatel sám musí uvážit potřebu finančních prostředků na jejich zajištění.

Dotaz 85: Dotaz k obchodním podmínkám bod 16.2. – k nedodržení čl. ods. 1.2.3 a 1.2.4 se váže jiná smluvní pokuta. Nejedná se o duplicitu ve smyslu bodu 15.8?

Odpověď 85: Nejedná se o duplicitu, text je v pořádku. Pokud dodavatel nedodrží dohodu podle odst. 1.2.3. a 1.2.4., může objednatel odstoupit od smlouvy a současně vyúčtovat smluvní pokutu podle odst. 15.8.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele