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Identifikační údaje
[bookmark: _Toc173949982][bookmark: _Toc228447177][bookmark: _Toc376965883][bookmark: _Toc376966660]Identifikační údaje stavby:
[bookmark: _Toc173949984][bookmark: _Toc228447178]Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA
Místo stavby:	ul. Závodní, Ostrava – Vítkovice
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5]Objekt SO:	SO01 – VÝTAHY
	JIHOZÁPADNÍ STRANA VÍCEÚČELOHÉ HALY
Projektová část:	OPLÁŠTĚNÍ VESTIBULU
Díl:	
[bookmark: _Toc155931900][bookmark: _Toc173479023][bookmark: _Toc173949986][bookmark: _Toc228447180][bookmark: _Toc376965884][bookmark: _Toc376966661]Identifikační údaje investora
Název	VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Adresa:	Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh
[bookmark: _Toc376965885][bookmark: _Toc376966662]Identifikační údaje zpracovatelů dokumentace
[bookmark: _Toc155931903][bookmark: _Toc173479026][bookmark: _Toc173949989][bookmark: _Toc182108923][bookmark: _Toc228447182][bookmark: _Toc155931904][bookmark: _Toc173479027][bookmark: _Toc173949990]Generální projektant
[bookmark: _Toc228447183]Název:	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
Adresa:	28. října 1142/168, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory
IČ:	451 93 622
Část: Opláštění vestibulu
Název:	KVK GROUP, spol. s r. o.
Adresa doručovací:	Čujkovova 1736/30, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Adresa fakturační:	Sokolovská 1250/56, 708 00 Ostrava – Poruba
Adresa web:	www.kvkgroup.cz
Zakázkové číslo:	12K037
IČ: 	285 84 970
DIČ:	CZ 285 84 970
Zápis v OR:	Sp. zn.: KOS Ostrava odd. C, vl. 33155
Kontaktní osoba:	Petr Vala, jednatel společnosti, 
	Tel.:775 219 194, vala@kvkgroup.cz
Bankovní spojení:	GE 196 073 307 / 0600
[bookmark: _Toc376965886][bookmark: _Toc376966663]Stupeň dokumentace
DPS	Dokumentace pro provádění stavby
[bookmark: _Toc376966664]Obecná část
Zhotovitel je zodpovědný za koordinaci svých subdodávek, určení rozhraní jednotlivých subdodávek. Při předávání jednotlivých subdodávek zajistí návaznost stavebních prací a odpovídající přesnost provedení tak, aby bylo možné bez jakýchkoliv dalších vícenákladů zajistit kompletní provedení díla v odpovídající rovinnosti dle požadavku ČSN alternativně dle požadavku investora (platí vždy přísnější požadavek).
Zhotovitel zajistí pasportizaci okolních objektů. Zhotovitel stavby je zodpovědný za všechny škody vzniklé na stávajících objektech, na stávajících a nově vybudovaných inženýrských sítích.
Zhotovitel stavby je zodpovědný za zařízení staveniště, dopravně inženýrská opatření v průběhu stavby a za všechna povolení s tím související.
Zakreslení stávajících inženýrských sítí je pouze informativní, před zahájením prací Zhotovitel zajistí vytyčení stávajících tras inženýrských sítí a jejich ochranných pásem a bude respektovat podmínky jejich ochrany.
Při stavebních pracích musí být dodrženy všechny platné předpisy týkající se zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínky těchto dokumentů budou Zhotovitelem respektovány. V případě, že budou v rozporu s projektem pro provedení stavby, musí o tom Zhotovitel neprodleně informovat investora a generálního projektanta.
[bookmark: _Toc376966665]Rozsah dodavatelských prací a vedlejší plnění
[bookmark: _Toc376966666]Rozasah dodavatelských prací
Kompletní dodávka a provedení konstrukce opláštění včetně klempířských konstrukcí dle podmínek projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované společností KVKGROUP, spol. s r.o. (číslo zakázky 13K025), stavebního povolení, ČSN, TP, KZP, HMG a předmětu díla.
Rozsah prací na stavbě je určen ve výkazu výměr. Zhotovitel bude povinen bez výjimek a námitek provést všechny práce a dodržet zásady nutné k úplnému dokončení svého díla a k jeho řádnému fungování.
V případě, že bude skutečná výměra vyšší, bude rozdíl dopočten na základě jednotkové ceny. Méně práce budou řešeny obdobně. 
[bookmark: _Toc376966667]Vedlejší plnění 
Zhotovitel, jako součást Díla, zajistí a provede na svůj náklad všechna vedlejší plnění, která jsou nezbytná pro řádné a úplné zhotovení díla, jedná se zejména o tyto práce a činnosti:
Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
Předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace Díla, doklady:
Stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG.
Rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP.
Soupisu prováděných kontrol před zakrytím (KPZ).
Zhotovení fotodokumentace před zahájením (pasportizace) a průběhu výstavby na el. nosiči (přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.
Prostupy pro vedení rozvodů instalací a kotvení zámečnický a jiných konstrukcí.
Koordinace s ostatními dodavateli stavby, spolupráce s projektantem a TDI včetně průběžného řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby předané Objednatelem a ověřené ve stavebním řízení, jako s odpovědným projektantem a osobou pověřenou výkonem autorského dozoru.
Zpracování návrhů detailního řešení a včasné předložení těchto detailů včetně používaných materiálů a výrobků k odsouhlasení.
Zaměření ploch a konstrukcí před montáží včetně rozměření fasády.
Vyhotovení dílenské dokumentace a soupis provedených změn oproti projektové dokumentaci.
Zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, po celou dobu výstavby.
Provádění prací včetně všech k tomu potřebných nebo doporučených strojů a zařízení jako např. žebříků, montážních plošin, jeřábů, nakladačů, výtahů, lešení, lávek apod. a jejich odklizení po ukončení prací.
Dodávka a montáž všech s dílem souvisejících konstrukcí nutných k bezvadné funkčnosti díla jako jsou např. veškeré izolace, kotevní prvky, lemování a jiné konstrukce včetně jejich povrchové úpravy.
Stavební pomocné práce jako jsou vrtání, řezání, sekání, zakrývání výplní otvorů apod.
Ochrana díla během provádění proti nepříznivým klimatickým podmínkám.
Doprava, skladování, ochrana materiálů do doby zabudování do konstrukce, nakládání, staveništní doprava materiálu.
Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, řádného označení nebezpečných míst.
Ostraha stavby a staveniště, zajištění hygieny, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
Průběžné odstraňování všech druhů odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu a zajištění dokladů o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti.
Zřízení, udržování a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě včetně měřicích míst a úhrady spotřebovaných médií.
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN včetně pořízení protokolů a revizí.
Zajištění všech atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby.
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona 185/2001 Sb., o dopadech.,
Uvedení díla do provozu.
Opravy vadných částí a nedostatků.
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Díla, vztahující se k předmětu plnění Zhotovitele dle této Smlouvy, v jednom vyhotovení, v grafické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatele:
Do částí projektové dokumentace stavby, jež se vztahují k předmětu plnění Díla dle této Smlouvy, ověřených ve stavebním řízení, Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
Ty části projektové dokumentace stavby, vztahující se k předmětu plnění Díla dle této Smlouvy, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
Každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla Zhotovitel opatří  jménem 
a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo zakreslila změny, jejím podpisem 
a razítkem Zhotovitele.
Na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby, ověřené ve stavebním řízení, Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatele, odpovědné za realizaci stavby.
[bookmark: _Toc302390806][bookmark: _Toc304282699][bookmark: _Toc376966668]Zásady zpracování dokumentace
Projektová dokumentace je zpracována v úrovni dokumentace pro provedení stavby. Dokumentace pro provedení stavby není určena pro realizaci a Zhotovitel je povinen tuto dokumentaci dopracovat do podrobnosti potřebné pro řádnou realizaci díla. Jedná se o takzvané zpracování Schvalovací dokumentace. Dokumentace pro provedení stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci ani dokumentaci změny stavby před dokončením.
Nedílnou součástí dokumentace pro provedení stavby je projekt pro stavební povolení a veškerá vyjádření veřejnoprávních institucí k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Zhotovitel bude tato vyjádření respektovat a splní podmínky kladené těmito vyjádřeními.
Případné změny v projektu je Zhotovitel / investor povinen konzultovat se zodpovědným projektantem, v opačném případě je plně zodpovědný za jakékoliv škody způsobené nedodržením projektové dokumentace. 
V dokumentaci uvedení dodavatelé (výrobci) jednotlivých částí stavby, zboží nebo služeb jsou učení generálním projektantem jako tzv. referenční standard. Pokud budou použity jiné materiály, než specifikuje projektová dokumentace, musí být tyto materiály stejné kvality nebo kvalitnější, než specifikuje projektová dokumentace. Tyto změny podléhají schválení investora a generálního projektanta.
Všechny koncové viditelné pohledové prvky budou odsouhlaovány  investorem, architektem a generálním projektantem na základě předloženého vzorku.
V případě rozporu v projektové dokumentaci bude kontaktován zodpovědný projektant a to v dostatečném časovém předstihu, aby mohl kvalifikovaně rozhodnout o dalším postupu prací. V případě rozporu mezi výkresovou a textovou části je technická zpráva nadřazena výkresové části.
Pokud projekt podrobněji nespecifikuje, veškeré odchylky a tolerance se řídí dle platných ČSN.
[bookmark: _Toc376966669][bookmark: _Toc302390807][bookmark: _Toc304282700]Požadavky na dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. a dodavatelské dokumentace
[bookmark: _Toc376966670]Dokumentace zajišťovaná Zhotovitelem stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb.:
Pro řádnou realizaci díla je nutné dokumentaci pro provedení stavby dopracovat. Tato dokumentace (nazvanou dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby) bude zpracována Zhotovitelem před započetím výroby a bude odsouhlasena investorem, architektem a generálním projektantem.
[bookmark: _Toc376966671]Dodavatelská dokumenatce
Povinností dodavatele stavby je zajištění dodavatelské a dílenské dokumentace (výpočty, výpisy a podrobné výkresy) a její následné předložení investorovi, architektovi, generálnímu projektantovi k odsouhlasení (musí být provedeno v dostatečném časovém předstihu). Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou stavební práce prováděny, a to ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.
Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru generálním projektantem.
Generální projektant kontroluje v předložené dílenské (dodavatelské) dokumentaci pouze věcnou správnost a soulad s prováděcí dokumentací. Za dimenze a specifikaci jednotlivých prvků, kotevních částí, rozměrovou přesnost a povrchovou úpravu je zodpovědný generální dodavatel a dodavatel části.
[bookmark: _Toc376966672]požadavky na tisk
Dokumentace bude expedována tištěné podobě v celkovém počtu 8 paré a digitální forma dokumentace bude předána na CD nosiči (soubory ve formátu PDF a DWG).
Plán kontroly a údržby
Dodavatel zpracuje plán kontroly a údržby.
[bookmark: _Toc376966673]Požadavky na kvalitu a kontrolu provádění
Zhotovitel Díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla uspokojí stanovené požadavky Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. 
Splnění kvalitativních požadavků je podmínkou pro předání konstrukce. 
Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN a platnými právními předpisy v ČR. Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem se budou řídit příslušným ustanovením ČSN a technologickými předpisy.
Zhotovitel je povinen stavbu provádět podle dodavatelské dokumentace, v souladu s projektovou dokumentací a je povinen postupovat dle závazných norem a předpisů.
Veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny ve spolupráci s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku.
Dosažení stupně jakosti požadované projektem je podmínkou pro doložení potřebné spolehlivosti stavby.
Vlastnosti použitého materiálu budou prokázány osvědčením o jakosti od výrobce ve smyslu zákona 22/1997 /71/2000 Sb., případně dokladem o provedených zkouškách a výsledky zkoušek použitých materiálů.
Budou respektovány závazné i nezávazné platné ČSN a EN a související právní předpisy.
V průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku.
[bookmark: _Toc302390817][bookmark: _Toc304282708][bookmark: _Toc376966674][bookmark: _Toc302390818][bookmark: _Toc304282709]Požadavky na Zhotovitele
O zhotoviteli se předpokládá, že jsou mu známy soupisy technických předpisů a rozhraní dodávek dodavatelských prací ostatních profesí zúčastněných na stavbě.
Zhotovitel si musí v rámci výběrového řízení před uzavřením nabíky vyjasnit veškeré nesrovnalosti. Zhotovitel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní.
Zhotovitel v rámci výběrového řízení potvrdí, že veškeré prvky a konstrukce jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace, reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.), příslušné atesty, certifikáty a reference budou doloženy Zhotovitelem v průběhu výstavby.
Povinností Zhotovitele stavby je zajištění dodavatelské dokumentace a její následné předložení investorovi, architektovi a generálnímu projektantovi k odsouhlasení (musí být provedeno v dostatečném časovém předstihu). Zároveň je povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou stavební práce prováděny, a to ve vztahu k ostatním konstrukcím a instalacím.
Zhotovitel je povinen udržovat všechny nově provedené prvky čisté a nepoškozené. Proto bude každou část po jejím provedení vhodně chránit.
[bookmark: _Toc302390814][bookmark: _Toc304282703][bookmark: _Toc376966675]Reference Zhotovitele
Zhotovitel předloží reference, spočívající v realizaci celoprosklených barvených stěn. Barvení keramickou vypalovanou barvou. Rozsah předložených realizací 500m2.
[bookmark: _Toc376966676]Variantní řešení
Obecně platí, že jakákoliv zhotovitelem uvažovaná úprava návrhu či variantní řešení bude specifikována vždy včetně předpokládaných dopadů vyvolaných tímto řešením do dodávek navazujících.
Všechny práce navíc, které budou dodavatelem způsobeny ostatním dodavatelským profesím jím provedenými změnami v základním řešení vycházejícím z výběrového řízení, budou ostatními dodavatelskými profesemi provedeny zásadně na účet dodavatele.
Jakákoli úprava oproti zadání musí být vždy před zapracováním resp. zahájením dodávky odsouhlasena TDI a AD, musí být popsány a vyčísleny dopady navrhované úpravy. Dále bude postupováno dle Technologického předpisu dodavatele a projektu vypracovaným generálním dodavatelem a příslušných schvalovacích procedur.
[bookmark: _Toc302390819][bookmark: _Toc304282710][bookmark: _Toc376966677]Referenční vzorky a vzorová provedení
Zhotovitel v rámci přípravy stavby předloží k odsouhlasení (investorovi, architektovi a generálnímu projektantovi) vzorky všech jednotlivých typu povrchových úprav velikosti min. 50x50cm. Vzorek bude proveden tak, aby prokázal řešení hrany, návaznost na sokl, podhled a případně na dveřní otvor. V případě střídání barevnosti v rámci plochy či na hraně (jak pozitivní tak negativní) bude proveden vzorek tohoto vystřídání barevnosti. Provedení vzorku bude generálním dodavatelem časově zkoordinováno tak, aby případné požadavky investora a GP na změny neohrozily termín výstavby.
[bookmark: _Toc376966678]Základní legislativní a technické předpisy, ostatní požadavky
[bookmark: _Toc376966679]Základní legislatovní předpisy
Zákon 183/2006 Sb.	Stavební zákon
Vyhl. 268/2009 Sb. 	O technických požadavcích na stavby
Vyhl. 269/2009 Sb.	Kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
Vyhl. 398/2009 Sb.	O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
Vyhl. 499/2006 Sb.	O dokumentaci staveb
Vyhl. 500/2006 Sb.	O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhl. 501/2006 Sb. 	O obecných požadavcích na využívání území
Vyhl. 503/2006 Sb. 	O podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Zákon 309/2006 Sb.	Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce - účinnost od 1.1. 2007
Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích – účinnost od 1.1.2007
nařízení vlády č. 101/2005 Sb. (o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí)
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 192/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti – účinnost od 1.1.2007
Zák.č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích
Zák.č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě
Zák.č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích
Zák.č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních kom.
Zák.č. 185/2001 Sb. - o odpadech - Manipulace se zdraví škodlivými látkami
Směrnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (osmá samostatná směrnice ve smyslu čl.16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
[bookmark: _Toc207594699][bookmark: _Toc260034612][bookmark: _Toc302390820][bookmark: _Toc304282711][bookmark: _Toc376966680]Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Všeobecné požadavky:
[bookmark: _Toc207594701]Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své činnosti.
Zhotovitel zajistí v součinnosti se stavebníkem stavby, aby staveniště bylo vybaveno pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 
Pracovníci zhotovitele musí dodržovat profesní bezpečnostní předpisy související s prováděnou činností a být před zahájením prací prokazatelně poučeni a seznámeni s předpisy o BOZP.
Vlastní provádění prací se řídí technologickými pokyny zhotovitele, stanovenými pro jednotlivé technologické operace. Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky
Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.
Základní legislativní předpisy jsou specifikovány v odstavci 11.1.
Základní technické předpisy:
ČSN 38 9805 Vysunovací žebřík
ČSN 38 9815 Přívěsné žebříky
ČSN EN 131-1 Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry (49 3830)   
ČSN EN 131-2 Žebříky. Požadavky ,zkoušení, značení (49 3830)
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací prostory
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb. Změny staveb
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia
ČSN 73 4108 Šachty, umývárny a záchody
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 8107 Trubková lešení
ČSN 73 8108 Podpěrná lešení
ČSN EN 74   Spojky, středící trny a nánožky pro pracovní a podpěrná lešení z ocelových trubek. Požadavky, zkoušky (73 8109)   
ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní lešení.Požadavky, zkoušky (náhrada: ČSN EN 39) 
ČSN 73 8111 Pracovní a ochranná dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN 73 8112 Pojízdná pracovní dílcová lešení (Systémová lešení). Materiály, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky
ČSN EN 1298 Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání (73 8113)   
ČSN EN 1263-1, 2 Záchytné sítě. (73 8114) 
ČSN EN 12158-1, 2 Nákladní stavební výtahy (27 4404)  
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení
ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky.Všeobecné  požadavky na návody k používání a značení
ČSN EN 1868 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Seznam ekvivalentních termínů (83 2603) 
ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zachycovací postroje (83 2620)  
ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojovací prostředky (83 2621)  
ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Tlumiče pádu (83 2622)  
ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky (83 2623)  
ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu (83 2624)  
ČSN EN 353-1 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťovacím vedení (83 2625)  
ČSN EN 353-2 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťovacím vedení (83 2625)
ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení (83 2627)  
ČSN EN 795 Ochrana proti pádům z výšky. Kotvící zařízení Požadavky a zkoušení (83 2628)  
ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšek. Sedací postroje  (83 2629)  
ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Systémy zachycení pádu (83 2650)
ČSN EN 358 Osobní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky.  Pracovní polohovací systémy (83 2651) 
ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Zkušební metody (83 2660)  
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