

Věřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 420/13/K

V Brně, dne 22.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (26)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 58: V rozpočtu SO 020 – Základy pod turnikety – jsou v rozpočtu položky hloubení rýh (č.pol. 6,7,8,9):

6	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "přívody k turniketům "západ (7,10+1,80+3,10+1,50)*0,40*0,60*0,5 "východ 5,00*0,40*0,60*0,5 2,20*0,40*0,60*0,5 Součet	m3	2,484	0,00	0,00	21,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2 484,000	0,00	0,00	21,0
8	K	001	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3 "přívody k turniketům "západ (7,10+1,80+3,10+1,50)*0,40*0,60*0,5 "východ 5,00*0,40*0,60*0,5 2,20*0,40*0,60*0,5 Součet	m3	2,484	0,00	0,00	21,0
9	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,484	0,00	0,00	21,0

Neopakují se položky č. 8, 9? V položce č.7 má být správně 2,484 m3 a ne 2484 m3.

Odpověď 58: V rozpočtu SO 020 – Základy pod turnikety – arch. číslo (HPO7-7-35440 r.0) proveďte následující úpravy – vyznačeno červeně, podbarveno žlutě.

6	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "přívody k turniketům "západ (7,10+1,80+3,10+1,50)*0,40*0,60*0,5 "východ 5,00*0,40*0,60*0,5 2,20*0,40*0,60*0,5 Součet	m3	2,484	0,00	0,00	21,0
7	K	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,484	0,00	0,00	21,0
8	K	001	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes do 100 m3 "přívody k turniketům "západ (7,10+1,80+3,10+1,50)*0,40*0,60*0,5 "východ 5,00*0,40*0,60*0,5 2,20*0,40*0,60*0,5 Součet	m3	2,484	0,00	0,00	21,0
9	K	001	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	2,484	0,00	0,00	21,0

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele