

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná podle § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku
otevřené řízení

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele.

Vyřizuje/tel. Ing. Kudělková/ 539 002 883

Č.j. 443/13/K

V Brně, dne 30.7.2013

Věc: Veřejná zakázka:

**„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (29)**

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace.

Dotaz 76: Zadavatel v bodě 8.7.4. Podmínky pro realizaci některých technologií v Textové části zadávací dokumentace – MAR, EZS, EPS, CCTV a další požaduje po uchazečích doplnění stávajících systémů plně kompatibilním zařízením a koncovými prvky. Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeči v rámci zadávacích podkladů a zatím ani v rámci dodatečných informací neobdrželi od zadavatele informace o provedení a rozsahu stávajícího díla, žádáme zadavatele o poskytnutí těchto podkladů k provedení a rozsahu stávajícího díla tak, aby uchazeči v rámci zpracování nabídky mohli zodpovědně a fundovaně ocenit rozšíření každého jednotlivého systému, jakož i za provedení dle této nabídky pak poskytnout požadovanou záruku. Jedině tímto postupem pak lze docílit, že v případě jakékoli nahodilé závady na zařízení nebude pro zadavatele problematické vyřešit případnou reklamaci a opravu.

Odpověď 76: viz odpověď 74.

Dotaz 77: Vzhledem k nutnosti těchto podkladů pro jejich zpracování a zohlednění do nabídek jednotlivých uchazečů tedy žádáme zadavatele o prodloužení termínu pro odevzdání nabídky.

Odpověď 77: Zadavatel konstatuje, že lhůta pro podání nabídek v předmětném zadávacím řízení byla stanovena na 79 kalendářních dnů, což je více než stanovuje zákon. Zadavatel se

8.4. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané zahájení plnění veřejné zakázky od **05.09.2013**

Předpokládané ukončení plnění veřejné zakázky **30.09.2014**

Předpokládaný termín ukončení realizace je zadavatelem stanoven jako limitní nejzazší termín dokončení realizace, což je podmínkou zadavatele.

Zadávací dokumentace – obchodní podmínky:

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále uvedených, které jsou současně uzlovými body (milníky) pro zpracování harmonogramu. Lhůty jsou počítány od termínu zahájení provádění díla, přičemž zahájení provádění díla bude zahájeno do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

1	2	3			4	5
		Lhůta realizace v kalendářních dnech				
odst.	milník	od termínu	po termín	lhůta	termín	nejpozději možný termín
2.1.1.	zahájení provádění díla	xxx	xxx	xxx	5.9.2013	6.9.2013
2.1.2.	dokončení 1 segmentu Jižní části	2.1.1.	2.1.2.			10.12.2013
2.1.3.	dokončení Jižní části pro předběžné užívání	2.1.2.	2.1.3.			31.5.2014
2.1.4.	dokončení Západní části	2.1.1.	2.1.4.			31.5.2014
2.1.5.	dokončení bezpečnostních opatření Severní části	2.1.1.	2.1.5.			31.5.2014
2.1.6.	zahájení sportovní akce Zlatá tretra	xxx	xxx	xxx	xxx	10.6.2014
2.1.7.	dokončení Severní části pro předběžné užívání	2.1.1.	2.1.7.			10.7.2014
2.1.8.	zahájení sportovní sezony 1. gambrinus liga	xxx	xxx	xxx	xxx	15.7.2014
2.1.9.	zahájení funkčních zkoušek	2.1.1.	2.1.9.			5.9.2014
2.1.10.	provedení výstupní kontroly před předáním díla	2.1.1.	2.1.10.			6.9.2014
2.1.11.	dokončení díla bez vad bránících v užívání	2.1.1.	2.1.11.			20.9.2014
2.1.12.	odstranění vad a nedodělků	2.1.11.	2.1.12.			30.9.2014

(Lhůty ve sloupci 3 odst. 2.1. doplní uchazeč)

TEXT, KTERÝ BUDE Z TEXTU SMLOUVY PŘED JEJÍM PODPÍSEM ODSTRANĚN:

Zadavatel předpokládá, že smlouva bude podepsána a nabyde účinnosti k 5.9.2013. V případě, že smlouva nebude moci být uzavřena z důvodů ležících na straně zadavatele ve výše uvedeném termínu, posunou se termíny realizace o počet kalendářních dnů, o které se opozdí termín podpisu smlouvy. Tato úprava bude provedena v čistopise smlouvy, která bude smluovními stranami podepisována.

Konkrétní termíny ve sloupci 4 odst. 2.1. doplní vítězný uchazeč před podpisem smlouvy podle skutečného termínu podpisu smlouvy, a to tak, že lhůty ve sloupci 3 budou dodrženy.

Změny budou zveřejněny v souladu se zákonem ve Věstníku veřejných zakázek a v TED.

S pozdravem

Ing. Eliška Kudělková
za zastupujícího zadavatele