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Dodatečné informace č. 3

Zadavatel tímto v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 362191 s názvem „Výstavba atletické haly“.

	Zadavatel poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 zákona na základě níže uvedených dotazů tyto dodatečné informace.

Dotaz č. 3
Ve výkazu výměr SO 04_4_2  je u poslední položky na řádku 1726 a 1727 uveden text: 
HZS - odstranění drobných závad, zaregulování a zaučení obsluhy, 72 hod zkušební provoz 
a dále: 		měrná jednotka              hod.		množství	0,00
Domníváme se, že to není správně
Odpověď:
Pokud projektant uváděl hodiny v HZS, je to projekční odhad. V rozpočtu počítal s cenou 1hod. - 170,- Kč. Při kontrole nebyl neobjen v dotazu uvedený nedostatek. Ve specifikacích je uvedeno:
a/hala (po 2. snížení)......... 232 hod.
b/ tunel (po 1. snížení).........246 hod.

Dotaz č. 4
Ve výkazu výměr SO 05 – D1.54.6 Vzduchotechnika je u Zařízení č.1  - Větrání, vytápění, chlazení atletického tunelu na řádcích 102 až 103  u položky Skupinová cena potrubí sk. I - pozink. plech: Čtyřhranné Do obvodu 3500/tvarovek (%) 30, uvedeno 
měrná jednotka 	bm  	množství 	3,00 
Podle výkresové dokumentace je množství řádově vyšší.
Chtěli bychom Vás tímto požádat o potvrzení množství uvedeného v zadávací dokumentaci, nebo o jeho upravení podle našich dotazů č. 3  a č. 4. 
Odpověď:
Ve specifikaci upravte dané číslo na hodnotu 52 bm, tak jak je uvedeno v rozpočtu.

Dotaz č. 5
Bylo by možné upřesnit povrchové úpravy spojovacích prostředků - šroubů, matic, podložek dřevěných střešních vazníků ?
Odpověď:
Povrchová úprava spojovacích prostředků - šroubů, matic, podložek dřevěných střešních vazníků bude provedena jako galvanický pozink - je uvedeno v TZ - statika DK.

Dotaz č. 6
Je možné pro montáž dřevěných lepených obloukových vazníků (postavení a pojezd jeřábu) využít i plochu, ve které se nachází stávající atletický tunel? Je jeho stropní konstrukce  dostatečná pro zatížení jeřábem, bylo by nutné ji zajistit a podepřít vzpěrami nebo je zcela vyloučena a montáž se musí provést z jiných ploch?
Odpověď:
Po konzultaci s autorem statického řešení sdělujeme, že montáž vazníků z prostoru haly nebude možná vzhledem k tomu, že v době osazování vazníků musí být hotova ŽB nosná konstrukce, která zahrnuje i podkladní desku v ploše haly a konstrukce stěn včetně horizontálních průvlaků. Nevíme jaký prostředek je uvažován, ale pod průvlaky je malá podjezdná výška a podlaha haly má nedostatečnou únosnost. Navíc část dilatačního celku zahrnujícího atletický tunel tvoří podzemní parkoviště jehož strop nemá potřebnou únosnost pro ustavení autojeřábu. Je potřeba počítat s montáží vazníků z prostoru mimo půdorys haly.


	Zadavatel na základě ustanovení § 40 odst. 3 zákona a s ohledem na povahu provedených úprav zadávacích podmínek přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění níže uvedené články zadávací dokumentace (dále jen "ZD") takto:
· čl. 14 odst. 1 ZD:
"1)  	Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 2. 2014 v 16:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu VÍTKOVICE ARÉNA, a. s., Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh nebo na této adrese předat osobně v pracovní dny v době od 09.00 hod. do 14.00 hod. po předchozí telefonické dohodě s Mgr. Kamilem Vrublem, tel. 596 707 300."

· čl. 14 odst. 3 ZD:
"3)	Otevírání obálek bude zahájeno dne 14. 2 . 2014 v 16:00 hodin v sídle zadavatele na adrese Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh, místnost č. 307. Při otevírání obálek může být přítomen zástupce každého z uchazečů, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek."


	Zadavatel na základě těchto dodatečných informací provedl příslušné změny v uveřejněném vyhlášení formuláře Oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek pod. ev. č. zakázky 362191.
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JUDr. Ladislav Renč

zplnomocněný zástupce zadavatele


