Zadavatel: 
VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Sídlo: 

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČ:

25911368
Určeno

Zájemcům o veřejnou zakázku
V Ostravě dne 3. března 2014
Věc

Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce „Sjednocení řídících systémů ČEZ ARÉNA Ostrava“ ev.č. VZ 377670
Dne 26.2.2014 obdržel zadavatel žádost zájemce o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce, ke které podle § 49 odst. 3 zákona sděluje následující.

Dotaz č. 1/1:

Po prostudování vaší zadávací dokumentace „Sjednocení řídicích systémů ČEZ ARÉNA“ a osobní prohlídce ze dne 25.2.2014 jsou nám nejasné některé údaje: 

V Zadávací dokumentaci „Sjednocení řídících systémů ČEZ ARÉNA“ odstavec 2.3. odrážka poslední: 

„bezplatnou dostupnost náhradních dílů po dobu 8 let od protokolárního předání a převzetí díla.“ 

Jelikož dodavatel není výrobcem zboží, výrobcem je SIEMENS, tak nerozumíme co tím zadavatel míní !!! potřebujeme ujasnit . 

Sdělení zadavatele č. 1/1:

Jak vyplývá z bodu 2.3. /poslední odrážky/ zadavatel požaduje po vybraném dodavateli zajištění bezplatné dostupnosti náhradních dílů po dobu 8 let od protokolárního předání a převzetí díla. Tímto požadavkem zadavatel předem vylučuje, aby při realizaci díla byly dodavatelem použity „výběhové“  komponenty. Je na manažerském rozhodnutí, odborných zkušenostech každého z uchazečů a jejich konzultací s „výrobci zboží“, aby si s přihlédnutím k poruchovosti jednotlivých komponent tvořících předmět veřejné zakázky zajistil od výrobců těchto komponent případné další dodávky po dobu 8 let od předání díla a současně aby náklady spojené se zajištěním požadavku zadavatele zakalkuloval do nabídkové ceny. Cena každého náhradního dílu bude zadavatelem v případě dodání uhrazena.
Dotaz č. 1/2:

V „PROJEKTU zpracovaném VII/2012 ing. Petrem Březinou“ 

1. není prováděcí projektová dokumentace, ve „VÝKAZ VÝMĚR“ ,v listu Dispečink je kolonka „Projekt doplnění změn“.
Otázka zní: 

a. Zadavatel chce provést výměnu systému bez této dokumentace. 
b. Zadavatel bude požadovat po dodavateli, vytvoření prováděcí projektové dokumentace se zakreslením skutečného stavu, a ocenit tyto služby do „Projekt doplnění změn“
c. Zadavatel poskytne prováděcí projekt a dodavatel doplní jen změny dle skutečného stavu, a ocenit tyto služby do „Projekt doplnění změn“ 

Sdělení zadavatele č. 1/2:

Odpověď B je správně, uchazeč by měl vyhotovit „výrobní dokumentaci“ a do této zanést po dokončení kompletního předmětu veřejné zakázky skutečný stav. Nacenění těchto služeb by mělo být obsaženo v položkách ostatní služby, projekt doplnění změn a vedení projektu.
Dotaz č. 1/3 :
2. Ve „VÝKAZ VÝMĚR“ není položka za elektromontážní práce je jen v listu Dispečink, kolonka „Rozváděč“ 

Otázka zní: 

Zadavatel chce po dodavateli a ocenit elektromontážní práce které se provedou při výměně řídicích prvků, a tuto cenu uvést v kolonce „Rozváděč“. 

Sdělení zadavatele č. 1/3:
Ano, zadavatel požaduje nacenit elektromontážní práce, které jsou spojeny a provedou se při výměně řídících prvků a s tím spojených úpravách stávajících rozvaděčů, budou obsaženy v kolonce „Rozvaděč“ a zde rovněž naceněny.

Dotaz č. 1/4 :

3. V Technické zprávě se uvádí: 

„V této první etapě sjednocení řídících systémů ČEZ Arény v Ostravě budou tedy nahrazeny veškeré stávající řídící regulátory novými procesními jednotkami modulárního nebo kompaktního typu, kdy tato výměna proběhne v rámci stávajících rozvaděčů se zachováním původní výzbroje rozvaděčů. V rámci úprav rozvaděčů dojde jen k minimálním úpravám výzbroje a k některým demontážím stávajících nepotřebných rozvaděčů.“ 

Otázka zní: 

V dodávce nebude dodán žádný nový rozváděč. 

Sdělení zadavatele č. 1/4:

Ano, zadavatel nepředpokládá osazení nových rozvaděčů – bude provedena jen úprava stávajících rozvaděčů (viz výše); míru úprav je třeba posoudit z prohlídky místa plnění, případně z fotodokumentace jednotlivých rozvaděčů.
V souladu s § 49 odst. 3 zákona jsou výše uvedené dodatečné informace vč. přesného znění žádostí uveřejněny na profilu zadavatele https://vz-arena-vitkovice.ovanet.cz.
S pozdravem

                                                                            Mgr. Kamil Vrubl

                                                                              výkonný ředitel
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