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SMLOUVA O DÍLO/NÁVRH 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

zhotovitel rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel  

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.  

zastoupený: Mgr. Kamilem Vrublem, předsedou představenstva 
         Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva 
sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30 
IČ: 259 11 368 
DIČ: CZ25911368 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu: 42272004/2700 
(dále jen Objednatel) 

 

2. Zhotovitel: ………………………………………………… 

zastoupený: ………………………………………………. 
 
sídlo / místo podnikání: …………………………………. 
 
IČ: ……………………………. 
 
DIČ: ………………………….. 
zápis:obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v……………………………vl.č…………… 
 
bankovní spojení: …………………………… 
 
číslo účtu: …………………………………… 

(dále jen Zhotovitel) 
 

3. Ve věcech smluvních jedná za Objednatele:  Mgr. Kamil Vrubl 
tel.:+ 420 596 707 300 

       e-mail: vrubl@arena-vitkovice.cz 
 

za Zhotovitele:  ……………………….. 
   tel.:+420……………… 

e-mail: …………………… 
 
Ve věcech technických jedná za Objednatele:  Ing. René Klokner 

tel.:+ 420 596 707 139 
e-mail: klokner@arena-vitkovice.cz 

 
za Zhotovitele:  ……………………….. 
   tel.:+420……………… 

e-mail: …………………… 
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II. 

Základní ustanovení 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši 10 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl 
spoluúčasti Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je 
Objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a 
účinnosti. 

 3.  Významem a účelem uzavření smlouvy je komplexní zhotovení díla s názvem „Rekonstrukce 
parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“  podle nabídky Zhotovitele přijaté Objed-
natelem dne ….………..……2016. 

 4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
 

 
III. 

Předmět smlouvy 
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo pod názvem 

„Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“ , dle projektové doku-
mentace (dále také „PROJEKT“) vyhotovené v 02/2016 projektantem Pavlem Kořínkem ze 
společnosti SITEL, spol. s r. o., oblast Brno, IČ 44797320, Společnost pro výstavbu 
integrovaných telekomunikací, Vinohradská 74, 618 00 Brno, a zadávací dokumentace se 
stejným pojmenováním („Rekonstrukce parkovacího systému VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.“, CPV 
31700000-3, CPV 38700000-2, CPV 45000000-7. 
Předmět Díla je specifikován zadávací dokumentací, zejména v bodě 2. – 5. a PROJEKTEM, 
který byl Zhotoviteli předán jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení. 
Přílohou č. 1 této smlouvy je „Položková kalkulace nákladů (položkový rozpočet)“ - Výkaz 
výměr – soupis dodávek, služeb a s nimi souvisejících stavebních a elektromontážních a 
instalačních prací. 
Za účelem provádění pravidelné preventivní údržby parkovacího systému uzavřely smluvní 
strany samostatnou „Smlouvu o  zajištění pravidelné údržby parkovacího systému“. 
 
Zhotovitel je dále povinen zajistit /provést/ aby: 
� komponenty tvořící dodávky byly nové, nepoužité a data výroby v roce 2016 
� vybudovaný parkovací systém, tj. instalované      

o vjezdové a výjezdové stojany 
o automatické závory 
o automatické pokladny 
o ruční pokladny 
o informační a navigační tabule 

splňovaly objednatelem definované zadávací technické podmínky, které byly součástí 
zadávacích podmínek veřejné zakázky 

� technické řešení parkovacího systému bylo plně kompatibilní s již použitými technologiemi 
instalovanými v objektu Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích 

� server parkovacího systému plně komunikoval pod identickým protokolem se serverem 
Městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích, a to po optickém kabelu se singelmodovými 
vlákny 

� v případě zakoupení vstupenky s parkováním přes web ticketing nebo přes web providera 
umožnilo návštěvníkům bezproblémové vjetí na parkoviště a jeho následné opuštění 
v definovaném čase délky parkování. 
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Zhotovitel je dále povinen zajistit: 
� servisní služby, a to denně v době od 9.00 do 21.00 hod s nástupem na servisní zásah do 

2  hodin od vyzvání, a to podle uzavřené „Smlouvy o zajištění pravidelné údržby parko-
vacího systému“ 

� bezplatnou dostupnost vybraných originálních náhradních dílů pro parkovací systém dle 
naceněného „Seznamu vybraných náhradních dílů“, který tvoří nedílnou Přílohu č. 3 této 
smlouvy, a to nejen po dobu záruční lhůty, ale i po dobu následujících 7 /sedmi/ let od 
ukončení záruční doby na technologickou část díla 

� příslušné SW úpravy a upgrade serveru minimálně pod dobu 60 měsíců od termínu 
zprovoznění parkovacího systému 

� testovací provoz rekonstruovaného parkovacího systému po dobu 3 měsíců od 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání. 

2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. 
Případné zjištěné vady a nedostatky předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, 
a to ani v případě, kdy tyto vady a nedostatky budou zjištěny dodatečně. 

3. Součástí plnění předmětu Díla je rovněž: 
� zajištění ochrany životního prostředí 
� demontáž stávajícího parkovacího systému a jeho následnou ekologickou likvidaci, vedení 

evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných 
dokladů 

� odpovědnost za neporušení stávajících sítí  
� veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku dle PROJEKTU 
� zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle příslušných norem vztahujících se 

k prováděné veřejné zakázce včetně pořízení protokolů z těchto zkoušek, přičemž 
veškeré náklady související se zajištěním nezbytných materiálů, přístrojů a jiných 
prostředků k řádnému provedení zkoušek, atestů a revizí nese vybraný zhotovitel 

� předání příslušných certifikátů, záručních listů, návodů k obsluze a údržbě v listinné formě 
a v elektronické formě na DVD, servisních knížek; veškeré doklady budou předány v 
českém jazyce 

� kvalifikované proškolení nejméně 5 osob zajišťujících provoz parkovacího systému pro 
objednatele   

� uvedení všech povrchů dotčených realizovanými montážními a dalšími řemeslnými    
stavebními činnostmi do původního stavu 

� geodetické zaměření Díla  
� zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve třech vyhotoveních vč. formátu 

CD-ROM 
� zajištění likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu 

se zákonem o odpadech. 
4.  Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, 

které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani 
jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit 
zjištěné drobné vady v termínu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se 
Objednatel a Zhotovitel na termínu odstranění těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit 
bez zbytečného odkladu. Objednatel se zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této 
smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
 

IV. 
Doba pln ění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy zahájí dne 16. srpna 2016 s termínem řádného a 
úplného dokončení bez vad a nedodělků nejpozději do 31. prosince 2016. Dodávky a s nimi 
související stavební a montážní práce budou prováděny v souladu s vypracovaným 
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„Závazným časovým a finančním harmonogramem realizace díla“, který tvoří Přílohu č. 2 této 
smlouvy. 

      Pozn.: termíny jsou stanoveny s předpokladem řádného ukončení zadávacího řízení 
2. Objednatel umožní Zhotoviteli příslušné prostory OSTRAVAR ARÉNY a přilehlé pozemky 

užívat průběžně a v těchto prostorách provádět montáž dodávaných komodit tvořících 
předmět díla. Zhotovitel je však povinen respektovat termíny a dobu, ve které má Objednatel 
v prostorách haly OSTRAVAR ARÉNA smluvně sjednané sportovní, kulturní či společenské 
akce. V těchto termínech Zhotovitel přeruší montážní práce, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O smluvně sjednaných termínech konání uvedených akcí bude Objednatel 
Zhotovitele písemně informovat při podpisu této smlouvy. 

3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na provádění díla. O tuto dobu 
se posunují termíny tím dotčené. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již 
realizované práce. 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již zhotovených dodávek a jejich montáže a určí rozsah jejich nezbytných 
úprav. 

6. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost předmětu díla 
sloužit svému účelu. Po dokončení Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami 
protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo 
s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.                                

7. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané 
zkoušky a protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost Díla a 
další součástí vztahující se k předmětu Díla. 

 
 

V. 
Cena Díla 

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši (doplní 
zhotovitel) : 

 
 

Cena díla bez DPH           …………………………..,- K č 
 
Výše DPH 21 %                …………………………..,- K č 
 
Cena díla v č. DPH                      …………………………..,- KČ 
 

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 
3. Jednotkové ceny vybraných náhradních dílů uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy budou po 

uplynutí záruční doby na technologickou část díla každoročně navýšeny o míru inflace, kterou 
uveřejnil Český statistický úřad za uplynulý kalendářní rok, a to vždy zpětně, počínaje 1. 
lednem stávajícího kalendářního roku; v případě, že některý z vybraných náhradních dílů 
(položek) nebude již k dispozici, poskytne zhotovitel za stejnou jednotkovou cenu náhradní díl 
nový, který bude plně kompatibilní se stávajícím parkovacím systémem. 

4. V ceně Díla jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování a provoz montážních 
prostor. 

5. Součástí sjednané ceny Díla jsou veškeré práce a dodávky dle čl. III. této smlouvy, místní, 
správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.  

6. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních 
nákladů, a to až do doby ukončení Díla. 

7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

8. V případě nezbytnosti překročení ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost 
(včetně jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročení zjistí, 
a to pod sankcí zániku práva na určení nové výše ceny. Zadání dodatečných dodávek a s nimi 
spojených montážních či stavebních prací musí být provedeno v souladu se zákonem 
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č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZVZ“), za 
předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dílčím způsobem dle 

měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
skutečně provedených dodávek a montážních prací, který bude vždy nedílnou přílohou každé 
příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Faktura – daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a potvrzený 
soupis provedených dodávek a montážních prací, bude Objednatelem vrácena. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění nastává dnem převzetí a předání dílčích částí v návaznosti na 
oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol o provedených dodávkách a montážních prací. 
Po předání a převzetí Díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou 
rekapitulovány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou vzájemně 
odsouhlasenou rekapitulací veškerých provedených dodávek a montážních prací. 

3. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti (pokud bude Zhotovitel 
plátcem DPH). 

4. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby výhradně v Kč, a to na základě 
Zhotovitelem předložených faktur do výše 92 % dohodnuté ceny Díla. Z pozastavených 8 % 
dohodnuté ceny Díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy bude Objednatelem Zhotoviteli Díla  

a. uhrazeno 5 %  po odstranění případných vad na Díle uvedených v zápise o předání a 
převzetí Díla, a 

b. zbývajících 3 % do 10 dnů po skončení testovacího provozu parkovacího systému. 
 Případné vícepráce budou Objednatelem uhrazeny po předání a převzetí Díla na základě 
 samostatné faktury, jejíž přílohou bude vzájemně odsouhlasený soupis prací. 

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se splatností 30 dnů. V případě, že faktura nebude 
obsahovat údaje dle zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplnění s 
vyznačením chybějících náležitostí. Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručení 
opravené faktury. 

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinna ve fakturách uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno 
e) lhůta splatnosti faktury 
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 
g) IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost 
nebo bude chybně vyúčtována cena, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl, 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši. 

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a činností. Zhotovitel 
je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit. Dodatečné 
dodávky a dodatečné montážní práce provedené Zhotovitelem bez písemného souhlasu 
Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele 
takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedení takových víceprací 
dodatečně písemně schválí. 
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9. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou 
prostřednictvím pošty. 

10. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na 
číslo uvedené v čl. I. této smlouvy. 

11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele. 
 

 
VII. 

Jakost Díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného Díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby a účel Díla, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým 
technickým normám, PROJEKTU, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje 
používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a 
mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky 
(materiál, komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, 
budou dodány v kvalitě odpovídající požadavkům zadávací dokumentace. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být 
důvodem pro zastavení prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, resp. jeho zástupci ve věci technických 
(TDI) termín konání zkoušek kvality, které se budou provádět na zhotovovaném díle 
v prostorách Objednatele nebo i v prostorách Zhotovitele. 

 
 

VIII. 
Provád ění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.  
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 

prověřit, zda PROJEKT a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, 
konstrukce, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. 
Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty 
provádět. 

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten 
se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení Díla trvá. Pokud se Objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se 
Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Při uzavření smlouvy Objednatel předá Zhotoviteli dvě sady PROJEKTU. 
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
6. Zhotovitel je povinen provedené dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do 

předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady. 
7. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady PROJEKTU zaznamenávat všechny dohodnuté 
      změny podle skutečného provedení Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou 
      projektovou dokumentaci předá Objednateli při předání a převzetí Díla. Povinnost Zhotovitele 
      spočívající ve zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních vč. 3 kusů 
      formátu CD – ROM dle čl. III. této smlouvy tím není dotčena.  
8.  Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 
       provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je  povinen oznámit to bez 
       zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla. 
9.   Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
      vyžadovaných prací. 
10. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál, komponenty, technologické celky apod.), 

které budou ke zhotovení díla použity, nebudou použité a staršího data výroby než roku 2016  a 
budou dodány v kvalitě a ceně odpovídající nabídce Zhotovitele. 

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých 
dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad. 
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12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že 
Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem 
Objednatelem poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

IX. 
Předání montážního místa, Montážní deník 

1. Objednatel je povinen před zahájením dopravy a instalace díla na místo montáže protokolárně 
předat montážní místo. Zhotovitel se zavazuje oznámit písemně Objednateli nejpozději 10 
pracovních dní před zahájením dopravy a montáže na montážním místě datum a čas, kdy 
doprava a montáž budou zahájeny. Smluvní strany se dohodnou na protokolárním předání 
montážního místa. 

2. Zhotovitel se zavazuje v průběhu montážních prací dodržovat na montážním místě a na 
přístupových cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví a životech třetích osob. 

3. Zhotovitel povede ode dne převzetí montážního místa montážní deník, který se skládá 
z úvodního listu, denních záznamů a příloh. Do montážního deníku bude Zhotovitel zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a 
jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem. 

4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny montážní deník kontrolovat a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Montážní deník zpřístupní Zhotovitel na montážním místě a zajistí, 
že bude mj. obsahovat: 

a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto 
údajů, 

b) identifikační údaje díla podle projektové dokumentace, 
c) přehled smluv včetně dodatků a změn, 
d) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se montážních prací, 
e) seznam dokumentace díla a jejích změn. 

5. Záznamy o provedených montážních pracích budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, 
jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou 
očíslovány shodně s listy pevnými. Záznamy bude zapisovat a podepisovat odpovědná osoba 
zhotovitele, případně její zástupce v den, kdy montážní práce byly provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 
místa. 

6. Do montážního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také 
technický dozor Objednatele a projektant. 

7.  Nesouhlasí-li odpovědný zástupce zhotovitele se záznamem orgánů uvedených v předchozím 
ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis provedených záznamů. Nesouhlasí-li 
Objednatel s obsahem záznamu v montážním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do 
montážního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své 
námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, 
že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

9. Zápisem v montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
10. Originál montážního deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentací skutečného 

provedení Díla za účelem archivace nejméně po dobu 10 let od protokolárního předání a 
převzetí Díla. 

 
 

X. 
Předání díla 

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo 
k věcem tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze 
Zhotovitele na Objednatele okamžikem protokolárního předání části nebo celého Díla, u služeb 
jejich provedením nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dříve. 
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Zhotovitel je však i nadále oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět 
práce nutné pro řádné dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách. 

2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení. Objednatel je povinen k předání 
a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru investora a autorského 
dozoru projektanta.     

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí smluvní strany zápis (protokol). V případě, 
že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít – 
k tomu viz výše čl. IV. bod 6 této smlouvy. Jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. 
Objednatel předmět Díla převezme, obsažen v  protokolu spolu s uvedením termínu jejich 
odstranění, není tím dotčeno právo Objednatele na provedení prohlídky předmětu Díla. Veškeré 
takto zjištěné a oprávněné vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo 
Dílo převzato, lhůta jejich odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předání 
a převzetí Díla bude obsahovat: 

a) označení Díla včetně uvedení jeho přesného názvu  
b) označení Objednatele a Zhotovitele díla 
c) číslo a datum uzavření Smlouvy o dílo 
d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle 
e) prohlášení Objednatele, že dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít 
f) datum a místo sepsání zápisu 
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele 
h) seznam převzaté dokumentace 
i) soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla 
j) datum ukončení záruky Díla   
k) soupis vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění. 

4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně 
prohlášení o shodě. 

5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
 

XI. 
Záruční podmínky a vady Díla  

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení Díla. 

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však 
neodpovídá za vady díla 

a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby 
zařízení ze strany Objednatele, 

b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části 
jakékoliv opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik 
konkrétní vady. 

3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností 
Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli. 

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo porušení jeho povinností. 

5. Zhotovitel poskytuje na dodané technologické části Díla záruku v délce 36 měsíců, a na 
související stavební a montážní práce záruku v délce 60 měsíců, přičemž záruční doba začíná 
plynout ode dne předání a převzetí Díla bez vad a nedostatků a vyhotovení Protokolu 
(čl. X odst.3). 

6. Vyskytne-li se na Díle porucha, která si podle názoru Objednatele vyžádá servisní zásah, je 
Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění závady nejpozději do 2 hodin od jejího prokaza-
telného nahlášení, a to denně v době od 9.00 do 21.00 hod. Operativní servisní zásahy budou 
prováděny Zhotovitelem v souladu s uzavřenou „Smlouvou o zajištění pravidelné údržby 
parkovacího systému“. 

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného 
odkladu písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile 
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. 
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8. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 
s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 2 dnů od započetí prací, 
v případě havárie do 24 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nebude-li v této 
lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv v souladu s čl. XII. a XIII. této 
smlouvy.   

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel 
Objednateli řádně předá. K odstranění vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší 
obě smluvní strany, Protokol musí obsahovat: 
 a) označení zástupců smluvních stran, 
 b) číslo Smlouvy o dílo, 
 c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace vady, 
 d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
 e) datum zahájení odstraňování vady, 
 f) celková doba trvání vady od jejího zjištění až do jejího odstranění, 
 g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání Díla. 

10. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, 
resp. záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku. 

11. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla 
Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plnění v rámci 
odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se 
místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 

12. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude 
uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené 
s odstraněním vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace. 

13. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést 
vlastními silami nebo prostřednictvím třetí osoby. Takto vzniklé náklady je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli. 

 
 

XII. 
Odpov ědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.  

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při 
provádění dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zmírnění. 
4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 
 

 
XIII. 

Sankční ujednání 
1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo 

smluvní pokuty, platí: 
a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením 

nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. 

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení 
oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu. 

c) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody. 

d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním 
služeb způsobil kterýmkoliv porušením svých povinností.  

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla (tj. předání kompletního Díla bez 
vad a nedodělků nebránících užívání) stanovené v čl. IV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý den prodlení. Tím 
není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody přesahující výši smluvní pokuty ani právo 
Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost 
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Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu. Rozhodné pro určení termínu 
zahájení a ukončení Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě. 

3. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu 
(článek XI., odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení za každou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil v daném či vzájemně sjednaném termínu. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel 
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

6.   V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli bankovní záruku za záruční dobu podle čl. XIV. 
      bodu 1. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
      10.000,- Kč za každý den prodlení. 
7.  V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v obvyklé pracovní době na 

montážním místě nebo že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ v daném dni. 

8.  V případě nedodání originálního náhradního dílu uvedeného v Příloze č. 3 této smlouvy nebo 
      náhradního dílu který je plně kompatibilní s parkovacím systémem za účelem opravy 
       parkovacího systému v době 7 let od skončení záruční doby, je Zhotovitel povinen zaplatit 
       Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
9. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním. 
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 

tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
13. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vč. náhrady škody.  
14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce 
      Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy. 
 
 

XIV. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen ke dni protokolárního předání a převzetí Díla (zahájení účinnosti bankovní 
záruky) předložit bankovní záruku – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ČR 
nebo EU ve výši 3 % z celkové nabídkové ceny Díla bez DPH (čl. V. odst. 1). Nepředložení 
bankovní záruky se považuje za hrubé porušení této smlouvy o dílo, která je spojena se sankcí 
podle čl. XIII. bodu 6. této smlouvy. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky Objednatele na 
Zhotovitele, které vzniknou z důvodu porušení povinností Zhotovitele v průběhu plynutí záruční 
doby, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě Objednatele. Záruční listina 
musí být účinná 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen 
návrh záruční listiny předložit ke schválení Objednateli 14 dnů před protokolárním předání a 
převzetí Díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční 
listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jeho předložení, tj. jej přijmout nebo odmítnout. 

2.  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek 
Objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

 
 

XV. 
Závěrečná ujednání 

1.  Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., a to pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně označeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 
3. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně 

závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna 
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práva a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na 
zaplacení smluvních pokut a s výjimkou ust. čl. XIII. odst. 2 a čl. XIII. odst. 5. Smluvní strany se 
dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud: 

a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla ve vztahu k termínům provádění 
Díla dle smlouvy, které budou delší než třicet kalendářních dnů, 

b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném 
znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, 

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy, 
d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně 

uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objed-
natelem, 

e) Zhotovitel přes písemné upozornění Objednatele provádí dílo s nedostatečnou 
odbornou péčí, v rozporu s PROJEKTEM, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo 

f) Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu 
více než 90 kalendářních dnů. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat 
Objednateli nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Nestanoví-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  
Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích 
případných dodatků v souladu s ust. § 147a ZVZ na svém profilu. V návaznosti na povinnost 
Objednatele uveřejnit seznam subdodavatelů Zhotovitele na svém profilu, a to za podmínek 
uvedených v § 147a odst. 6 ZVZ, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli seznam 
subdodavatelů za podmínek stanovených v § 147a odst. 4 a 5 ZVZ. 

6. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe 
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá 
za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících 
se předmětu Díla. 

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění Díla ke změně 
subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý 
z kvalifikačních předpokladů, je povinností Zhotovitele ve smyslu § 51 odst. 4 ZVZ předložit 
Objednateli „Čestné prohlášení“ subdodavatele, že není veden v Rejstříku osob se zákazem 
plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, 
který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 
písm. b) ZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě 
subdodavatele. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady 
apod., které se týkají této smlouvy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré. 

14. Přílohy smlouvy:     
 
      č. 1 – Položková kalkulace nákladů (Položkový rozpočet) – naceněný Výkaz výměr    
      č. 2 – Závazný časový a finanční harmonogram realizace díla 
      č. 3 – Seznam vybraných náhradních dílů 
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V Ostravě 
 
 
Dne………………………..2016 

  
V………………… 
 
 
Dne………………..2016 

Za Objednatele: 

 

 

………………………………………… 

Mgr. Kamil Vrubl  

předseda představenstva 

 

 

……………………………………….. 

Ing. Jaroslav Kovář 

místopředseda představenstva 

 Za Zhotovitele: 

 

 

………………………………………… 

 

 

 

 

………………………………………… 
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