
 

 

 
 

 

 

 

 

ATLETICKÁ HALA VÍTKOVICE 

 
Projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

SO 01.3 – Odstran�ní areálové kanalizace 

 

 

 

 

 

Archivní �íslo : 12-028-5 / 01.3-01 

Zhotovitel  : OSA projekt s.r.o. 

Kafkova 1133/10 

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Vedoucí projektu : Ing. arch. Tomáš Jan�a 

Zodpov�dný projektant : Ing. Eva Vojtasíková 

Autor : Ing. Eva Mikulská 

Objednatel : Statutární m�sto Ostrava 

Prokešovo nám. �. 8 

729 30 Ostrava 

Datum : 08 / 2013 

Po�et stran : 3 



 
 
 

Arch.�. 12-028-5 / 01.3-01                                                                                                                  Strana 2 / 3 

 
 
Obsah: 

1. Podklady............................................................................................................................2 

2. Všeobecn� .........................................................................................................................2 

3. Technické �ešení ...............................................................................................................2 

4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací ...................................................3 

 

1.  Podklady 

- dokumentace k územnímu �ízení, zprac. OSA projekt  v r. 2012 

- dokumentace ke stavebnímu povolení, zprac. OSA projekt  05/2013 
- polohopisný a výškopisný plán, fy GEOSTA s.r.o., JTSK, Bpv ; 06/2011 + 06/2012 
- inženýrsko-geologický pr�zkum �. A2012-051, firma GEOOFFICE Ostrava, 06/2012 
- dendrologický pr�zkum 
- korozní pr�zkum 
- vyjád�ení správc� inženýrských sítí 
- vyjád�ení ve�ejnoprávních orgán� 
- dokumentace ke stavebnímu povolení jiné stavby „Sanace atletického tunelu �EZ aréna“, 

zprac. fy Marpo v 10/2012 
 

2. Všeobecn� 

Jedná se o odstran�ní �ástí areálové kanalizace, která je v kolizi s projektovanou stavbou 
Atletická hala Vítkovice nebo bude nefunk�ní po realizaci p�eložek areálové kanalizace. 

Budou likvidovány následující souvislé úseky areálové kanalizace: 

a) K1 – na severu areálu  - od napojení na sb�ra� DN2000 po šachtu Š2stav – DN400, 
délky 47 m 

b) K2 – na SZ areálu, od šachty Š3stáv  jižním sm�rem – DN300, délka 36 m 

c) K3 – v prostoru budoucího parkovišt�  – DN200, délka 19 m 

d) K4 –  pod projektovanou atletickou halou – DN200, délka 11 m 

 
3. Technické �ešení 

Ad a) Likvidace areálové kanalizace K1 

Likvidace kanalizace DN400 od napojení na sb�ra� OVAK DN2000 po stávající šachtu Š2stav 
je navrhována následujícím zp�sobem: 
- vybourání kanalizace -  v úsecích, kde brání nové výstavb� kanalizací. 

Bude odstran�no potrubí v délce cca 8 m a bude kompletn� odbourána betonová 
kanaliza�ní šachta Š1stav. Stávající zaúst�ní kanalizace K1 do sb�ra�e DN2000 bude 
zrušeno – otvor DN400 ve st�n� sb�ra�e  bude z vnit�ní strany sb�ra�e vodot�sn� vypln�n 
- zabetonován, materiál nebude zasahovat do vnit�ního profilu sb�ra�e. 
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- ponechání kanalizace v zemi -  zbývající trasa délky 39 m, volné konce potrubí budou 
zabetonovány, potrubí bude zafoukáno popílkocementovou sm�sí 

 

ad b) Likvidace areálové kanalizace K2 

Bude provedeno kanaliza�ního potrubí DN200: 

- vybourání kanalizace -  v úsecích, kde brání nové výstavb�. 
Bude odstran�no potrubí v délce cca 16 m a budou kompletn� odbourány 3 betonové 
kanaliza�ní šachty Š4stav, Š5stav, Š6stav. 

- ponechání kanalizace v zemi -  zbývající trasa délky 20 m, volné konce potrubí budou 
zabetonovány, potrubí bude zafoukáno popílkocementovou sm�sí. Nátok do šachty Š3stav 
bude zabetonován. 

ad c) Likvidace areálové kanalizace K3 

Bude provedeno vybourání kanalizace DN200 v celkové délce 19 m v�etn� 1 kanaliza�ní 
betonové šachty Š8stav. 

ad c) Likvidace areálové kanalizace K4 

Bude provedeno vybourání kanalizace DN200 v celkové délce 11 m. v�etn� 1 kanaliza�ní 
betonové šachty Š7stav. 

 
4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

P�ed zahájením stavebních prací musí být provedeno p�esné vytý�ení sítí jednotlivými správci 
síti v terénu, p�i výstavb� nesmí dojít k jejich dot�ení a narušení. V p�ípad� jejich výskytu je 
t�eba p�i provád�ní prací v blízkosti t�chto vedení postupovat se zvýšenou opatrností. Je t�eba 
rovn�ž ov��it hloubky uložení jednotlivých vedení (u správc�) a dodržet minimální vzdálenosti 
uvedené v �SN 736005 - Prostorová úprava vedení. 

Zemní práce budou provád�ny v pažených výkopech v zemin� t�.3 , nedojde k dot�ení hladiny 
podzemní vody. Vybouraný materiál bude likvidován na skládce ur�ené investorem. Zp�tné 
zásypy po provedení výkop� jsou �ešeny v rámci jiných stavebních objekt�. 

Zp�tná úprava povrch� 

P�i realizaci bude dot�ena stávající asfaltová p�íjezdová komunikace na SZ od stávajícího 
atletického tunelu. Zp�tná úprava asfaltového povrchu vozovky je zahrnuta do SO 03.3 

P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodržovat zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci dle: 

- p�íslušných §§ zákoníku práce 
- zákona �. 309/2006 Sb. 
- NV 591/2006 Sb., 
- NV 362/2005 Sb., 
-  V 101/2005 Sb. 
- a dalších provád�cích p�edpis� k zákonu �. 309/2006 Sb. v závislosti na druhu 

vykonávaných prací. 
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