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Veřejná zakázka na stavební práce 
zadávaná podle § 22 odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon):

 „Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

ve vztahu k zákonu se jedná o významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
jednací řízení s uveřejněním (JŘSU)

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 3 zákona, a to na e-mailové adresy, které poskytli zastupujícímu zadavateli. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. Povinnost zadavatele odeslat dodatečné informace (§ 49 odst. 3 zákona) je splněna jejich odesláním e-mailem. Dodatečné informace se považují za doručené dnem jejich zveřejnění na profilu zadavatele.
Vyřizuje/tel.
Ing. Kudělková/ 539 002 883


Č.j. 762/13/K
 
       V Brně, dne 4.12.2013
Věc: 
Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce Městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích – II. etapa“

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (5)
​​​​

Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (informace). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata. Lhůta, do které lze žádat o dodatečné informace je uvedena v Textové části zadávací dokumentace. 
Dotaz 8:
V zadávací dokumentaci – obchodní podmínky je uvedeno v bodě:

1.3.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2.1.11. této smlouvy.

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků dle čl. II odst. 2.1.12. této smlouvy.

Ovšem dle bodu jsou
2.1.11. – Západní část – kompletní dokončení

2.1.12. – Zahájení funkčních zkoušek.

Výše uvedené termíny (z hlediska plnění) jsou ve vzájemném rozporu. Neměl zadavatel na mysli jiné body čl. 2.1 Dohodnutá doba plnění ?
Odpověď 8:
V bodě 1.3.3.1. má být uvedeno: „Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla dle čl. II. odst. 2.1.15. této smlouvy.“ Termín je tedy 10.5.2015.
Dotaz 9:
V zadávací dokumentaci – obchodní podmínky je uvedeno v bodě: 2.2.2….Vady a nedodělky bránící užívání díla musí Zhotovitel odstranit do termínu kompletního dokončení díla či jeho dílčích částí tak, aby dílo či jeho dílčí části byly připraveny ke kolaudaci či dílčí kolaudaci.

Rádi bychom Vás požádali o vysvětlení rozsahu termínu Kompletní dokončení díla. Kterého uzlového bodu (milníku) z  2.1.1. – 2.1.16 se týká  Kompletní dokončení díla jako celku?
Odpověď 9:
Jedná se o milník 2.1.15. s termínem 10.5.2015.
Dotaz 10:
Musí uchazeč jako součást nabídky nově přikládat  i přílohu č. V SOD (Podmínky pro realizaci některých technologií)?
Odpověď 10:
Zadavatelem je na základě odst. 7.6.4 Zadávacích podmínek požadováno splnění, jako součást nabídky uchazeče, uvedených podmínek, které jsou definovány co do obsahu a termínů plnění. Součástí zadávací dokumentace je i příloha číslo V SOD, která se vztahuje k období realizace projektu vybraným uchazečem a současně předpokládá, že příslušná část z takto již předané dokumentace uchazeče se stane současně plněním dle uvedené přílohy smlouvy. Přílohu č. V SOD požadujeme přiložit.
Dotaz 11:
Některé předané výkazy výměr neobsahují změny vycházející z odpovědí na dotazy (dodatečné informace), a to zejména:

· Rekapitulace stavby-Rekce oblouků-tento výkaz výměr byl jako příloha opraven v Dodatečné informaci č.36-dotaz 92.

· SO000-Vedlejší a ostatní práce-Rekce oblouků-tento výkaz výměr byl opraven přílohou v Dodatečných informacích č. 28

· SO11, 12-Rekce severní a jižní tribuny-Prefa kce tribun-tyto výkazy výměr byly opraveny přílohou v Dodatečných informacích č. 30-dotaz 79

Není jednoznačné zda  v tomto kole nebyly provedeny změny, které předchozí dodatečné informace zneplatňují.

Odpověď 11:
Veškeré změny jsou zapracovány do již zaslaných finálních výkazů výměr – viz dodatečné info (4A).
Dotaz 12:
SO11,12 Rekce severní a jižní tribuny-výkazy výměr- podhledy, štítová stěna. Tyto čtyři výkazy výměr umožňují jen vepsání jednotkové ceny. Názvy výrobků a výrobců nelze vepsat. 

SO11-štítová stěna-do výkazu výměr nejdou vepsat ani některé jednotkové ceny. Opravený VV SO11-štítová stěna byl zaslán jako příloha dodatečných informací č.7-dotaz 9.

Tímto Vás žádáme o zaslání uvedených výkazů výměr v takové podobě, aby bylo možné vepsání všech jednotkových cen , výrobků a výrobců.

Odpověď 12:
V již zaslaných finálních výkazech výměr jsou jednotkové ceny odemčeny. Pokud s tím i nadále máte problémy uveďte názvy výrobků a výrobců v samostatném dokumentu.
Dotaz 13:
SO020-Základy pod turnikety-položka č.7,8

	7
	K
	001
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	2 484,000


V rámci dodatečných informací č.26-dotaz 58 byly položky č.7 a č.8 opraveny následovně:

	7
	K
	001
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	2,484

	8
	K
	001
	132301101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes do 100 m3
	m3
	2,484


V souvislosti se zasláním nových VV Vás žádáme o potvrzení platnosti této dodatečné informace a zaslání opraveného VV.

Odpověď 13:
Veškeré změny jsou zapracovány do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 14:
SO11-Rekce severní tribuny-asř-konstrukční část-jsou u následujících položek uvedeny  chybné výměry, které byly opraveny v dodatečných informacích č. 12-dotaz 22:

	314
	K
	PK
	767999036
	D+M lanové záchytného zařízení na střeše-viz výkres střechy tribuny - Z29
	kpl
	396,200     1,0 

	315
	K
	PK
	767999038
	D+M zábradlí u západní tribuny pozink - Z28
	kg
	2,000          396,2




SO12-Rekce jižní tribuny-asř-konstrukční část-následující položky byly v rámci dodatečných informací 18,19 –dotazy č. 46,48 zrušeny (s nulovým množstvím)

	318
	K
	PK
	767999038
	D+M nerezový profil pro odvodnění ramp s odvodněním - Z28
	kg
	60,000

	
	
	
	
	
	
	

	345
	K
	PK
	767999062
	D+M lemovací profil nerez - Z41
	kg
	675,500

	346
	K
	PK
	767999063
	D+M lemovací profil nerez - Z41*
	kg
	35,000

	
	
	
	
	
	
	


SO12-Rekce jižní tribuny-asř-konstrukční část-u následujících položek bylo v rámci dodatečných informací 18,19 -dotazy č.46,48 změněno množství:

	334
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1 455,000
	1336
	109 125,00
	21,0
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	336
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	36,000
	41
	
	21,0
	

	352
	K
	PK
	767999069
	D+M lemovací profil nerez Z43**
	kg
	52,000
	156
	
	21,0
	


SO11-Rekce severní tribuny-asř-konstrukční část-u následujících položek bylo v rámci dodatečných informací 18-dotaz č.45 změněno množství:

	331
	K
	PK
	767999051
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z35
	kg
	1 455,000
	      1336

	333
	K
	PK
	767999053
	D+M ukončující profily u sloupů vč.kotvení,povrch.úprav - Z37
	kg
	36,000
	  41
	
	21,0
	

	344
	K
	PK
	767999069
	D+M lemovací profil nerez Z41**
	kg
	52,000
	156
	
	21,0
	

	
	
	
	
	
	
	


SO11-Rekce severní tribuny-asř-konstrukční část-u položky č. 204 byla v dodatečných informacích č. 18-dotaz 45-změněna měrná jednotka z m3 na m2:

	204
	M
	MAT
	283764001
	polystyren extrudovaný STYRODUR tl.45 mm
	m3
	236,667


V souvislosti se zasláním nových VV Vás žádáme o potvrzení platnosti této dodatečné informace a zaslání opraveného VV.

Odpověď 14:
Veškeré změny jsou zapracovány do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 15:
Západní tribuna-SO13-Rekce střechy hlediště-A.2.3-záchytný systém. Výměra první položky byla v rámci dodatečných informací č. 12-dotaz 23 změněna z 37ks na 41ks.

Předaný výkaz výměr však obsahuje neopravenou výměru 37ks.

V souvislosti se zasláním nových VV Vás žádáme o potvrzení platnosti této dodatečné informace a zaslání opraveného VV.

Odpověď 15:
Dodatečná informace platí, správné množství (41 ks) je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 16:
Rozpočty Vzduchotechniky SO01 A33, SO02 A33, SO03 A33, SO06_7 A33, SO08 A33, SO10 A33 nemají úplný popis hlavičky viz níže.

	 
	KOD
	 
	 
	MNO-
	 
	 
	 
	 
	 

	POSICE
	STANDARDU
	ZKRÁCENÝ POPIS
	M.J.
	ŽSTVÍ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Žádáme doplnit popis do hlavičky, tak aby bylo zadání pro všechny nabízející totožné, jak již bylo doplněno jako příloha dodatečných informací č.10-dotaz 15.

Odpověď 16:
Vše je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 17:
Výkazy výměr Západní tribuna-SO06,07-A.3.1zařízení pro vytápění staveb. V těchto dvou předaných výkazech výměr chybí listy rekapitulace a krycí list.

Tímto Vás žádáme o zaslání těchto dvou výkazů výměr doplněných o listy rekapitulace a krycí list.

Odpověď 17:
Vše je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 18:
Výkaz výměr – Západní tribuna – SO 08-Skyboxy – A.3.5. ZTI. Předaný výkaz výměr v listu rekapitulace má přednastavené vzorce pro výpočet VRN. V dodatečných informacích č.18-v odpovědi na dotaz č. 40 se uvádí:

V rámci aktualizovaného výkazu výměr VV_SO08_A35_ZT_130712.xls byly odstraněny položky výpočtu vedlejších rozpočtových nákladů, které zde nepatří. Pro ocenění vedlejších nákladů celé stavby slouží soubor 1_03_VEDLEJŠÍ_A_OSTATNÍ_NÁKLADY_VV.xls
V souvislosti se zasláním nových VV Vás žádáme o potvrzení platnosti této dodatečné informace a zaslání opraveného VV.

Odpověď 18:
Dodatečná informace platí, vše je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr.

Dotaz 19:
Předané výkazy výměr neobsahují aktualizované výkazy výměr pro VZT, Vytápění, Elektro, ZTI (Západní tribuna) které byly zaslány jako příloha k dodatečným informacím č.18.

V souvislosti se zasláním nových VV Vás žádáme o potvrzení platnosti této dodatečné informace a zaslání opraveného VV.

Odpověď 19:
Dodatečná informace platí, vše je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr.
Dotaz 20:
Výkazy výměr A.3.1.vytápění – Západní tribuna – objekty SO01,03 – Krycí list. V krycím listě jsou uvedeny hodnoty pro Náklady na umístění stavby NUS.

Mohou uchazeči tyto náklady NUS v částech vytápění ponechat neoceněné s tím, že tyto náklady budou zahrnuty ve výkazu výměr vedlejších a ostatních nákladů pro celou západní tribunu, jak bylo zodpovězeno v dodatečných informacích č.18-dotaz 36?

Odpověď 20:
Vše je zapracováno do již zaslaných finálních výkazů výměr. Z těchto finálních výkazů výměr byly odstraněny hodnoty „Zařízení staveniště“ a „Provozní vlivy“, které zde nepatřily. Pro ocenění vedlejších nákladů celé stavby slouží soubor 1_03_VEDLEJŠÍ_A_OSTATNÍ_NÁKLADY_VV.xls

Dotaz 21:
Navazujeme na dotazy ostatních uchazečů a odpovědi zadavatele k předmětu veřejné zakázky a výkazu výměr.

S ohledem na počet a rozsah změn výkazu výměr v rámci předchozího zadávacího řízení je nebezpečí, že každý z uchazečů použije jiný výkaz výměr (nezohlední všechny dodatečné informace poskytnuté zadavatelem v rámci předchozího zadávacího řízení). V takovém případě by zadavatel obdržel nesrovnatelné nabídky.

Může zadavatel dostát své povinnosti a z důvodu transparentnosti a vyloučení jakýchkoliv pochybností poskytnout uchazečům v tomto zadávacím řízení (zahájeném podle § 22 odst. 2 ZVZ) úplnou zadávací dokumentaci včetně kompletního a finálního výkazu výměr ?

Odpověď 21:
Kompletní a finální výkazy výměr již byly zaslány.
S pozdravem







                        Ing. Eliška Kudělková






                                 za zastupujícího zadavatele
Dodatečné informace poskytuje zadavatel prostřednictvím společnosti S – Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171                                                                                                                   5
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